

OVEREENKOMST

tussen het Brussels Hoofdstedelijk
Gewest

en

Architecture Workroom Brussels
City Mine(d)
3E
Ville de Bruxelles - Stad Brussel

OVEREENKOMST

betreffende de toekenning van een subsidie voor een maximumbedrag van € 399.068 voor het ondernemen van het project: «Cities4PEDs : Research, Exchange and Collaboration on City Levers to Enable PEDs across Diverging Contexts» naar aanleiding van de oproep “ POSITIVE ENERGY DISTRICTS AND NEIGHBOURHOODS ”

Tussen

Het Brussels Hoofdstedelijk Gewest,
Vertegenwoordigd door Barbara TRACHTE
Staatssecretaris van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest
Bevoegd voor Economische Transitie en Wetenschappelijk Onderzoek

Hierna "het Gewest" genoemd

En anderzijds

Architecture Workroom Brussels
Anspachlaan 65
1000 Brussel
Ingeschreven bij de KBO onder het nummer 0806865301,
Vertegenwoordigd door Monsieur Declerck Joachim, Directeur

City Mine(d)
Zaterdagplein 13
1000 Brussel
Ingeschreven bij de KBO onder het nummer 0461702974,
Vertegenwoordigd door Mijnheer Segers Jim,

3E
Kalkkaai 6
1000 Brussel
Ingeschreven bij de KBO onder het nummer 0465755594,
Vertegenwoordigd door Mijnheer Coppye Werner, Chief Technology Officer

Ville de Bruxelles - Stad Brussel
Anspachlaan 6
1000 Brussel
Ingeschreven bij de KBO onder het nummer 0207373429,
Vertegenwoordigd door het college van burgemeester en schepenen op wiens naam zijn ondertekend: Benoit HELLINGS, schepenen van klimaat, en Luc SYMOENS, secretaris van de stad.

Hierna « de Begunstigde(n) »

De Begunstigden en het Gewest worden hierna samen “de Partijen” genoemd

Wordt vooraf het volgende uiteengezet:

In toepassing van:

- de ordonnantie van 27 juli 2017 ter bevordering van onderzoek, ontwikkeling en innovatie door de toekenning van steun met economische finaliteit ten voordele van ondernemingen en onderzoeksorganisaties gelijkgesteld met ondernemingen, (hierna « de Ordonnantie met

economische finaliteit ») en het Uitvoeringsbesluit van 21 februari 2019 (hierna « het economisch Uitvoeringsbesluit »);

- de ordonnantie van 27 juli 2017 ter bevordering van onderzoek, ontwikkeling en innovatie door de toekenning van steun met niet-economische finaliteit ten voordele van non-profitorganisaties, onderzoeksorganisaties en ondernemingen; (hierna « de Ordonnantie met niet-economische finaliteit ») en het Uitvoeringsbesluit van 21 februari 2019 (hierna « het niet-economische Uitvoeringsbesluit »),

Kan het Gewest, onder bepaalde voorwaarden, financiële steun toekennen in de vorm van subsidies of terugvorderbare voorschotten met als doel wetenschappelijk onderzoek en innovatie in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest te bevorderen.

In het kader van de bevoegdheden die haar werden toegekend, heeft het Gewest, per regeringsbesluiten op [...] (hierna « de Toekenningsbesluiten »), aan de Begunstigden een subsidie toegekend voor een maximum bedrag van **399.068 €** in overeenkomst met artikel 80 van de ordonnantie van 18 december 2020 houdende de Algemene Uitgavenbegroting van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest voor het begrotingsjaar 2021.

In overeenkomst met artikel 3 van de Toekenningsbesluiten dat weerklinkt in artikel 22 van de twee Uitvoeringsbesluiten, heeft huidige overeenkomst (hierna « de Overeenkomst ») als doel de voorwaarden vast te stellen of te verfijnen waaronder een subsidie wordt toegekend en, desgevallend, in handen zullen blijven van de Begunstigden. Al wat niet uitdrukkelijk wordt geregeld in de Overeenkomst, moet worden beschouwd als conform de voorschriften van de Ordonnanties met niet-economische of economische finaliteit en de twee Uitvoeringsbesluiten voor zover van toepassing.

Bijgevolg wordt overeengekomen:

Artikel 1 – Definities

In het kader van huidige Overeenkomst, verstaat men onder:

- « **Overeenkomst** »: de huidige Overeenkomst, inclusief bijlagen, en desgevallend, de aanpassingen, toevoegingen en/of preciseringen die bij onderlinge overeenstemming van de Partijen schriftelijk worden gesteld en worden toegevoegd als aanhangsel; de aanpassingen, toevoegingen en/of preciseringen die het resultaat zijn van nieuwe dwingende wettelijke voorschriften zullen onmiddellijk van toepassing zijn, zonder dat een vooraf geschreven akkoord van de Partijen vereist is;
- « **Ordonnantie met economische finaliteit** »: de ordonnantie van 27 juli 2017 ter bevordering van onderzoek, ontwikkeling en innovatie door de toekenning van steun met economische finaliteit ten voordele van ondernemingen en onderzoeksorganisaties gelijkgesteld met ondernemingen,
- « **Economisch Uitvoeringsbesluit** »: Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 21 februari 2019 houdende de uitvoering van de ordonnantie met economische finaliteit;
- « **Ordonnantie met niet-economische finaliteit** »: de ordonnantie van 27 juli 2017 ter bevordering van onderzoek, ontwikkeling en innovatie door de toekenning van steun met niet-economische finaliteit ten voordele van non-profitorganisaties, onderzoeksorganisaties en ondernemingen;
- « **Niet-economisch Uitvoeringsbesluit** »: Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 21 februari 2019 houdende de uitvoering van de ordonnantie met niet-economische finaliteit;
- « **Toekenningsbesluiten** »: Regeringsbesluiten van _____ op _____ basis

waarvan het Gewest de in de Overeenkomst beoogde subsidie heeft toegekend aan de Begunstigden;

- « **Innoviris** »: het Brussels Instituut voor onderzoek en innovatie opgericht door de Ordonnantie van 26 juni 2003 houdende de oprichting van het Instituut ter Bevordering van het Wetenschappelijk Onderzoek en Innovatie van Brussel zoals gewijzigd door de Ordonnantie met economische finaliteit, artikel 34”;
- « **Non-profitorganisatie** »: een entiteit, andere dan een onderzoeksorganisatie, die geen economische activiteiten uitoefent, of die economische activiteiten uitoefent met een louter ondergeschikt karakter en niet afhangt van een onderneming;
- « **Onderzoeksinstelling** » of "Instelling voor Onderzoek en Kennisdifusie": elke entiteit (zoals een universiteit of een onderzoeksinstituut, een agentschap voor technologieoverdracht, een innovatie-intermediair of een entiteit voor virtuele of reële onderzoekgerichte samenwerking), ongeacht haar rechtsvorm (publiek- of privaatrechtelijk) of haar financieringswijze, die zich in hoofdzaak bezighoudt met het volledig onafhankelijk verrichten van fundamenteel onderzoek, industrieel onderzoek of experimentele ontwikkeling of met het breed verspreiden van de resultaten van deze activiteiten door middel van onderwijs, publicaties of kennisoverdracht.
- « **Onderneming** »: elke entiteit, ongeacht haar rechtsvorm, die een economische activiteit uitoefent. Worden met name als dusdanig beschouwd: entiteiten die een ambachtelijke of andere activiteit ten individuele of familiale titel uitoefenen, personenvennootschappen of verenigingen die regelmatig een economische activiteit uitoefenen;
- « **Projectvoorstel** »: aanvraag voor een subsidie voor de uitvoering van het project «Cities4PEDs : Research, Exchange and Collaboration on City Levers to Enable PEDs across Diverging Contexts» dat is ingediend in het kader van de oproep tot het indienen van projecten “POSITIVE ENERGY DISTRICTS AND NEIGHBOURHOODS”.
- « **Evaluatieverslag** »: verslag aan de begunstigden na de evaluatie van het projectvoorstel of na de Opvolgingscomités.
- « **Project** »: project «Cities4PEDs : Research, Exchange and Collaboration on City Levers to Enable PEDs across Diverging Contexts» voor de oproep " POSITIVE ENERGY DISTRICTS AND NEIGHBOURHOODS «, gesubsidieerd door het Gewest onder de voorwaarden vastgelegd in de Overeenkomst;
- « **Uitvoeringsperiode van het Project** »: tussen de Partijen overeengekomen periode voor de realisatie en de uitvoering van het Project van het project.
- « **Duur van de Overeenkomst** »: de duur waarvoor de Overeenkomst wordt gesloten en, in het bijzonder, waarbinnen de Begunstigde gehouden is door de verplichtingen die hem worden opgelegd door deze Overeenkomst;
- « **Resultaten van het project** »: de materiële en/of immateriële resultaten, met inbegrip van, maar zonder beperking, de technologieën, knowhow en informatie van technische of andere aard, ontwikkeld, ontdekt en/of bekomen in het kader van en/of ten gevolge van de ontwikkeling en de uitvoering van het Project.
- « **Consortiumovereenkomst** »: een overeenkomst die tussen alle Begunstigden wordt gesloten en waarin intellectuele-eigendoms kwesties op evenwichtige en ondubbelzinnige wijze worden geregeld en waarin de verplichtingen van elke begunstigde ten opzichte van elkaar worden vastgelegd.

Artikel 2 – Voorwerp van de Overeenkomst

Het Gewest heeft de Begunstigden een subsidie toegekend voor een maximumbedrag van € 399 074 (drie honderd negenennegentig duizend vierenzeventig euro) om het project uit te voeren met als titel «Cities4PEDs : Research, Exchange and Collaboration on City Levers to Enable PEDs across Diverging Contexts».

Dit bedrag wordt als volgt verdeeld:

- 141 731,00 € voor Architecture Workroom Brussels (80%)
- 72 643,00 € voor City Mine(d) (100%)
- 112.149 € voor 3E (75%)
- 72 545,00 € voor Ville de Bruxelles - Stad Brussel (100%)

Het programma van het Project en het evaluatieverslag van de selectiepanel worden hernomen in bijlage 1 en maken integraal deel uit van huidige Overeenkomst.

Artikel 3 – Opdracht van Innoviris

In toepassing van artikel 4 van de ordonnantie van 26 juni 2003 houdende de oprichting van Innoviris en de artikelen 2 en 26 van de twee Uitvoeringsbesluiten, heeft het Gewest Innoviris de opdracht toevertrouwd de concrete toepassing en uitvoering van de Overeenkomst te verzekeren en te controleren. In die zin zal Innoviris, in het bijzonder, de administratieve en financiële opvolging van de Overeenkomst verzekeren en zal Innoviris het goede verloop van het Project evenals de correcte bestemming van de toegekende steun, controleren.

Innoviris zal in het kader van zijn opdracht steeds handelen onder toezicht van het Gewest, vertegenwoordigd door de Staatssecretaris, die huidige Overeenkomst heeft ondertekend en die in elke omstandigheid het "laatste woord" heeft.

Elke opmerking, waarneming en/of bezwaar betreffende de Overeenkomst moet geadresseerd worden aan Innoviris, Charleroisesteenweg 112, 1060 Brussel.

Artikel 4 – Organisatie, budget en financiering van het Project

De ontwikkeling en uitvoering van het Project zal worden uitgevoerd op de volgende locaties:

- Architecture Workroom Brussels , Anspachlaan 65 1000 Brussel
- City Mine(d) , Zaterdagplein 13 1000 Brussel
- 3E , Kalkkaai 6 1000 Brussel
- Ville de Bruxelles - Stad Brussel , Boulevard Anspach 6 1000 Bruxelles

Het totale budget voor de uitvoering van het Project zal 471 884 € (vier honderd eenenzeventig duizend acht honderd vierentachtig euro) bedragen, theoretisch verdeeld zoals vermeld in bijlage 2, die integraal deel uitmaakt van de Overeenkomst.

Voor Architecture Workroom Brussels komt het steunpercentage van het Gewest overeen met 80 %

van zijn budget. Dit percentage komt overeen met het percentage dat overeenkomstig artikel 13 § 5, van de Ordonnantie met economische finaliteit wordt toegepast voor ondernemingen.

Voor City Mine(d) komt het steunpercentage van het Gewest overeen met 100 % van zijn budget. Dit percentage komt overeen met het percentage dat overeenkomstig artikel 12 § 5, van de Ordonnantie met niet-economische finaliteit wordt toegepast voor onderzoeksinstellingen/ non-profit organisaties.

Voor 3E komt het steunpercentage van het Gewest overeen met 75 % van zijn budget. Dit percentage komt overeen met het percentage dat overeenkomstig artikel 13 § 5, van de Ordonnantie met economische finaliteit wordt toegepast voor ondernemingen.

Voor Ville de Bruxelles - Stad Brussel komt het steunpercentage van het Gewest overeen met 100 % van zijn budget. Dit percentage komt overeen met het percentage dat overeenkomstig artikel 12 § 5, van de Ordonnantie met niet-economische finaliteit wordt toegepast voor onderzoeksinstellingen/ non-profit organisaties.

De begunstigden ontvangen de subsidie op basis van de gedane uitgaven, rekening houdend met de in artikel 12 bedoelde liquidatieprocedure en de gedetailleerde begroting in bijlage 2, die integraal deel uitmaakt van huidige Overeenkomst.

De Begunstigden ondertekenen, binnen de 6 maanden na de start van de Periode van ontwikkeling en uitvoering van het Project, een Consortiumovereenkomst die zij bij de beoordeling van het Project aan Innoviris zullen bezorgen. Elke niet-nakoming door de Begunstigden van de in deze overeenkomst vastgestelde verplichtingen wordt binnen 15 dagen ter kennis gebracht van Innoviris, met name van de verplichtingen die van invloed zijn op de goede uitvoering van het Project of de naleving van de in de Overeenkomst vermelde verplichtingen.

Artikel 5 – Periode van ontwikkeling en uitvoering van het Project

De Periode van ontwikkeling en uitvoering van het Project is vastgesteld op 24 maanden, begint op 01/01/2021 en eindigt op 31/12/2022.

Enkel de kosten gedefinieerd in bijlage 2 en die gemaakt zijn binnen deze periode, zullen in overweging worden genomen bij de berekening van het definitieve bedrag van de toe te kennen subsidie.

In afwijking van dit principe en overeenkomstig lid twee van § 3 van artikel 25 van de twee Uitvoeringsbesluiten, kunnen bepaalde uitgaven die gedaan worden voor het begin van deze periode of na deze termijn aanvaard worden, op voorwaarde dat aangetoond wordt dat ze nuttig zijn voor de ontwikkeling of de uitvoering van het project en dat deze uitgaven voorafgaandelijk door Innoviris werden goedgekeurd.

Artikel 6 – Cumulatie met andere financieringsbronnen

Overeenkomstig artikel 10 van de Ordonnantie met niet-economische finaliteit en artikel 11 van de Ordonnantie met economische finaliteit, kan het Project geen voorwerp uitmaken van de financiële steun voorzien in de Ordonnanties en hun Uitvoeringsbesluiten indien het Project voor dezelfde in aanmerking komende/toegelaten kosten reeds andere steun krijgt van het Gewest.

Indien het Project, naast de steun die het voorwerp uitmaakt van de Overeenkomst, reeds financiële steun geniet van andere – Belgische, buitenlandse of internationale – organisaties en/of openbare instellingen, dan wordt de toegekende subsidie overeenkomstig verminderd tot het verschuldigde bedrag van die aard is dat de som van de diverse financiële steunmaatregelen de maxima van de financiële tegemoetkoming vastgesteld door de Ordonnanties conform de communautaire voorschriften niet overschrijdt.

De Begunstigden zijn verplicht om Innoviris onmiddellijk op de hoogte te brengen van elke aanvraag voor financiële steun die wordt ingediend en van alle steun die wordt ontvangen van andere instellingen.

Artikel 7 – Gebruik van de subsidie

De Begunstigden verbinden zich ertoe de subsidie exclusief te gebruiken om het in bijlage 1 opgenomen programma te ontwikkelen en uit te voeren, met respect voor het overeengekomen budget, zoals desgevallend aangepast met het gemeenschappelijk akkoord van alle Partijen. Ter herinnering: in dit verband vertegenwoordigt het budget, vastgesteld in artikel 4 van de Overeenkomst, zoals verduidelijkt in bijlage 2, het maximale totale budget op basis waarvan de Partijen hun respectievelijke tegemoetkoming in de financiering van het Project hebben bepaald. Indien het budget – inclusief de toekenningsmodaliteiten, zoals vastgesteld in bijlage 2 – met het gemeenschappelijk akkoord van de Partijen wordt aangepast tijdens de Periode van ontwikkeling en uitvoering van het Project, zal het op geen enkele manier kunnen worden verhoogd.

Na controle door Innoviris en afhankelijk van de door dit Instituut goedgekeurde uitgaven, zal het uiteindelijke bedrag van de toegekende subsidie desgevallend kunnen worden aangepast naargelang van het uiteindelijke budget dat door de Partijen in onderling overleg werd vastgelegd, met behoud van de in artikel 2 vastgelegde tegemoetkoming van het Gewest. Overeenkomstig het voorgaande lid kan het eindbedrag van de subsidie hoe dan ook in geen geval hoger zijn dan het aanvankelijk tussen de Partijen overeengekomen bedrag

Desgevallend verbinden de Begunstigden zich ertoe het deel van de subsidie dat zij te veel ontvingen, terug te betalen.

Artikel 8 - Aanpassingen van het programma en het budget

Elke aanpassing van het programma en/of het budget zal, overeenkomstig artikel 7, slechts kunnen worden uitgevoerd na een gemotiveerde kennisgeving aan en met het akkoord van Innoviris. De aanpassing(en) die word(en) aanvaard, zal (zullen) desgevallend het voorwerp moeten uitmaken van een bijlage die aan de Overeenkomst wordt toegevoegd.

Artikel 9 – Controle van de uitvoering van het Project

Innoviris behoudt zich het recht om de goede uitvoering van het Project en de correcte bestemming van de toegekende subsidie te controleren of te laten controleren, met name door bezoeken ter plaatse, waarbij zij de naleving van de verplichtingen van de begunstigden ten aanzien van het Gewest zal kunnen controleren.

Op elk moment tijdens de Periode van ontwikkeling en uitvoering van het Project, kunnen de Begunstigden worden opgeroepen om een uiteenzetting te geven over de lopende werkzaamheden, de gemaakte of voorziene uitgaven en de algemene maatregelen die werden genomen voor de goede uitvoering van het Project.

Artikel 10 – Intellectuele eigendom en valorisatie van de Resultaten van het Project

1. In overeenkomst met artikel 9 van de Ordonnantie met niet-economische finaliteit en artikel 10 van de Ordonnantie met economische finaliteit, heeft de toekenning van steun niet tot gevolg dat het Gewest intellectuele rechten verwerft op de resultaten en de knowhow die voortvloeit uit de uitvoering van projecten waarvoor steun wordt toegekend.

Bijgevolg blijven de Begunstigden de eigenaar van de intellectuele eigendomsrechten van het Project die zij al hadden voor de toekenning van de steun of die zij hebben verworven in overeenstemming met alle overeenkomsten of eender welke rechtsgrondslag van voor of tijdens de looptijd van het Project. Zij beschikken over de intellectuele eigendomsrechten verbonden aan de Resultaten van het project in overeenstemming met deze reeds bestaande situaties of contractuele overeenkomsten en zonder dat de toekenning van de steun deze verwerving kan beïnvloeden.

2. In elk geval verbindt elke Begunstigde zich ertoe de industriële, commerciële en maatschappelijke valorisatie van de Resultaten van het Project te verzekeren ten voordele van de economie, de werkgelegenheid en het leefmilieu van het Gewest. Hij verbindt zich er eveneens toe de bescherming van de intellectuele eigendom met de gepaste middelen te verzekeren.

3. In overeenkomst met artikel 24 van de twee Uitvoeringsbesluiten zijn de Begunstigden verplicht om tijdens de hele periode van ontwikkeling en uitvoering van het project voortdurend te voldoen aan de ontvankelijkheids-en toekenningsvoorwaarden van zijn aanvraag. Zij zullen Innoviris op de hoogte brengen van elke significante verandering van hun juridische situatie, met inbegrip van, in het bijzonder, elke wijziging van de statuten, van het aandeelhouderschap en van elke handeling die op significante wijze het kapitaal, de activiteiten, de locatie en de omvang van de activiteiten, enz., van de Begunstigden treft. Deze mededeling moet desgevallend worden gedaan binnen een termijn van maximum 30 dagen, te rekenen vanaf de wijziging en/of de handeling in kwestie.

4. Elke Begunstigde zal Innoviris bovendien onmiddellijk op de hoogte brengen van elk voornemen tot exclusieve licentieverlening of van elk voornemen tot overdracht van de intellectuele eigendom op de Resultaten van het Project aan een derde partij, onder welke vorm dan ook, vrijwillig of gedwongen. De continuïteit van de steun, inclusief de voorzetting van de Overeenkomst tot het einde, zal slechts door Innoviris worden goedgekeurd nadat het de impact van de beoogde overdracht op de economie, de tewerkstelling en het leefmilieu van het Gewest heeft kunnen verzekeren en nadat de Begunstigde aan Innoviris heeft aangetoond dat de derde cessionaris zich ertoe heeft verbonden om de voorwaarden van de Overeenkomst na te leven. In geval van daadwerkelijke overdracht, staat de Begunstigde ervoor in dat de derde partij zich ertoe verbindt de Overeenkomst te respecteren.

Artikel 11 – Ex-post evaluatie

Drie jaar na het einde van de Periode van ontwikkeling en uitvoering van het Project zal elke Begunstigde Innoviris een rapport dat bedoeld is om een duidelijk en volledig overzicht te geven van het gebruik en de commerciële en/of industriële valorisatie van de projectresultaten in de afgelopen drie jaar.

Artikel 12 – Modaliteiten van vereffening van de subsidie

Met het oog op de vereffening van de subsidie moet elke Begunstigde de onderstaande documenten uiterlijk één maand na de hieronder vermelde termijnen in een elektronische versie (pdf-formaat) aan Innoviris bezorgen. Deze documenten worden naar het e-mailadres reporting@innoviris.brussels verzonden, met uitzondering van de schuldvorderingen, dewelke naar het e-mailadres e-invoicing@innoviris.brussels worden verzonden:

AWB- EU PED 2021 2A - subsidie € 141.731

Schijven	Hoogste vereffeningpercentage van de subsidie	Termijnen	Documenten die ter goedkeuring aan Innoviris worden voorgelegd en de vereffening van de subsidie beïnvloeden
1	40%	Bij het ondertekenen van de Overeenkomst	-Schuldvordering
2	40%	12 maanden	Schuldvordering -Wetenschappelijk rapport Innoviris - Financieel rapport Innoviris -Kopie van het jaarlijkse activiteitenverslag dat de Coördinator van het project moet indienen bij het Secretariaat van het PED programma.
3	20%	24 maanden	Schuldvordering - Wetenschappelijk rapport Innoviris - Financieel rapport Innoviris - Kopie van het finale activiteitenverslag dat de Coördinator van het project moet indienen bij het Secretariaat van het PED programma

CITY MINED- EU PED 2021 2B- subsidie € 72.643

Schijven	Hoogste vereffeningpercentage van de subsidie	Termijnen	Documenten die ter goedkeuring aan Innoviris worden voorgelegd en de vereffening van de subsidie beïnvloeden
1	40%	Bij het ondertekenen van de Overeenkomst	-Schuldvordering
2	40%	12 maanden	Schuldvordering -Wetenschappelijk rapport Innoviris - Financieel rapport Innoviris - Kopie van het jaarlijkse activiteitenverslag dat de Coördinator van het project moet indienen bij het Secretariaat van het PED programma.
3	20%	24 maanden	Schuldvordering - Wetenschappelijk rapport Innoviris - Financieel rapport Innoviris - Kopie van het finale activiteitenverslag dat de Coördinator van het project moet indienen bij het Secretariaat van het PED programma

3^E -EU PED 2021 2C- subsidie- € 112.155

Schijven	Hoogste vereffening-percentage van de subsidie	Termijnen	Documenten die ter goedkeuring aan Innoviris worden voorgelegd en de vereffening van de subsidie beïnvloeden
1	40%	Bij het ondertekenen van de Overeenkomst	-Schuldvordering
2	40%	12 maanden	Schuldvordering -Wetenschappelijk rapport Innoviris - Financieel rapport Innoviris - Kopie van het jaarlijkse activiteitenverslag dat de Coördinator van het project moet indienen bij het Secretariaat van het PED programma.
3	20%	24 maanden	Schuldvordering - Wetenschappelijk rapport Innoviris - Financieel rapport Innoviris - Kopie van het finale activiteitenverslag dat de Coördinator van het project moet indienen bij het Secretariaat van het PED programma

City of Brussels- EU PED 2D- subsidie € 72.545

Schijven	Hoogste vereffeningpercentage van de subsidie	Termijnen	Documenten die ter goedkeuring aan Innoviris worden voorgelegd en de vereffening van de subsidie beïnvloeden
1	40%	Bij het ondertekenen van de Overeenkomst	-Schuldvordering
2	40%	12 maanden	Schuldvordering -Wetenschappelijk rapport Innoviris - Financieel rapport Innoviris - Kopie van het jaarlijkse activiteitenverslag dat de Coördinator van het project moet indienen bij het Secretariaat van het PED programma.
3	20%	24 maanden	Schuldvordering - Wetenschappelijk rapport Innoviris - Financieel rapport Innoviris - Kopie van het finale activiteitenverslag dat de Coördinator van het project moet indienen bij het Secretariaat van het PED programma

Elke schijf kan worden aangepast in functie van de goedgekeurde uitgaven tijdens de in aanmerking genomen periode.

In overeenstemming met artikel 7 van de overeenkomst moet de Begunstigde aan het einde van het project, in voorkomend geval, het teveel ontvangen bedrag van de subsidie terugbetalen.

Het wetenschappelijke rapport omvat :

- een gedetailleerd activiteitenrapport waarin verslag wordt uitgebracht over de uitvoering van het in bijlage 1 beschreven programma, met inbegrip van de eventuele activiteiten inzake valorisatie;
- de beschrijving van de resultaten verkregen in de loop van de voorbije periode, met desgevallend een rechtvaardiging van de verschillen die ten opzichte van het oorspronkelijke programma werden vastgesteld;
- de bijwerking van het werkprogramma voor de rest van de ontwikkelings- en uitvoeringsperiode van het project.

Het financieel rapport voor een welbepaalde periode omvat een gedetailleerde staat van de in deze periode uitgevoerde uitgaven, die naar waarheid en conform is getekend en is vergezeld van de bewijsstukken van deze uitgaven.

De verklaring tot schuldvordering is een document waarmee de begunstigde bij Innoviris de betaling van een schijf van de subsidie aanvraagt.

Het Verslag aan PED Secretariaat - activiteitenverslag dat door de projectcoördinator aan het MIN-secretariaat van de ERA wordt voorgelegd

Bewijs van bijdrage van financieel aandeel (indien van toepassing): een officiële kennisgeving aan Innoviris van het bewijs (bijvoorbeeld en niet enkel beperkt tot: kasstroomoverzicht, orderportefeuille, bankafschrift, notariële documenten waaruit een verhoging van het kapitaal blijkt, enz.) dat de Begunstigde zijn deel van de uitvoering van het hele project of van een deel ervan kan financieren.

Het opvolgingscomité (indien van toepassing) is een groep die het goede verloop van het project moet garanderen, erop moet toezien dat de aan de onderzoeksgroep toegekende subsidie juist wordt besteed en de tussentijdse of eindresultaten van het project moet beoordelen. Het kan bestaan uit leden van het team (de teams) dat (die) is (zijn) belast met het project, desgevallend betrokken interfaces en vertegenwoordigers van Innoviris. In het comité mogen ook experts en vertegenwoordigers uit de betrokken sector en de overheidsinstellingen van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest zetelen.

Zij maakt opmerkingen en doet aanbevelingen in een evaluatieverslag, waarvan de naleving een voorwaarde is voor de voortzetting van de financiering.

Om te voldoen aan de controle die kan worden uitgevoerd door het Rekenhof, is de Begunstigde ertoe gehouden de bewijsstukken van de toegelaten uitgaven gedurende een periode van zeven jaar na het einde van de uitvoering van het project ter beschikking te houden van het Gewest.

Artikel 13 – Het niet respecteren van de verplichtingen

In overeenkomst met artikel 27 van het niet- economische Uitvoeringsbesluit en artikel 28 van het economische Uitvoeringsbesluit, kan de Overeenkomst opgeschort, opgezegd of ontbonden worden indien de Begunstigden niet voldoen aan de verplichtingen die voortvloeien uit de Ordonnanties, de Uitvoeringsbesluiten en/of de Overeenkomst. Desgevallend kan Innoviris de volledige of gedeeltelijke terugbetaling van de reeds uitbetaalde subsidie eisen.

Volgende ernstige nalatigheden kunnen leiden tot de opschorting, ontbinding of vernietiging van huidige Overeenkomst en tegelijkertijd de volledige of gedeeltelijke terugbetaling van de reeds uitbetaalde subsidie rechtvaardigen:

- afstand nemen van het Project voor het einde van de Periode van ontwikkeling en uitvoering in artikel 5 van de Overeenkomst;
- de verplichtingen niet naleven met betrekking tot de exploitatie en de industriële en commerciële valorisatie van de Resultaten van het Project, zoals toegelicht in artikel 11 van de Overeenkomst;
- de subsidie niet gebruiken in overeenstemming met artikel 7;
- Het feit dat en/of het niet uitvoeren van het project in overeenstemming met de opmerkingen in de evaluatierapporten, in overeenstemming met de doelstellingen en het kader van het " POSITIVE ENERGY DISTRICTS AND NEIGHBOURHOODS "-programma en in overeenstemming met het programma, de middelen en de termijnen die zijn vastgesteld in de Toekenningsbesluiten en/of in het Overeenkomst;
- Het feit dat het Project niet wordt uitgevoerd in overeenstemming met wat in het Projectvoorstel is gepresenteerd, eventueel gewijzigd na instemming van Innoviris;
- Er is geen rekening gehouden met de evaluatie van het selectiepanel en de opvolgingscomités.
- niet meewerken aan de controle van Innoviris op de uitvoering van het Project, zoals vermeld in artikel 9 van de Overeenkomst;
- de verslagen, vermeld in artikel 11 en 12 van de Overeenkomst, niet tijdig indienen of, in het kader van deze verplichting, het doorgeven van onjuiste of onvolledige informatie;

Als Innoviris tekortkomingen vaststelt, stuurt het, na de ernst ervan beoordeel te hebben, een aangetekend schrijven naar de Begunstigde met een beschrijving van de ten laste gelegde tekortkomingen en de eventuele sancties.

Dit aangetekend schrijven vermeldt ook de mogelijkheid die de begunstigde heeft om zijn opmerkingen te doen gelden, schriftelijk of tijdens een hoorzitting, binnen een termijn die niet korter mag zijn dan 7 dagen.

Op basis van eventuele rechtvaardigingen van de Begunstigde en van eventuele rechtzettende maatregelen voorgesteld door hem, kan de autoriteit die de steun overeenkomstig artikel 2 §2 van het Uitvoeringsbesluit heeft toegekend beslissen om één van de sancties op te leggen die worden beschreven in de eerste alinea van dit artikel.

Deze beslissing kan onmiddellijk in werking treden of er kan de begunstigde een uitstel van maximaal 15 dagen worden toegekend om hem in de mogelijkheid te stellen corrigerende maatregelen te nemen. Deze beslissing wordt zonder verwijl per aangetekend schrijven meegedeeld aan de Begunstigde.

In geval van een beslissing die de terugbetaling van de steun gelast, moet de terugbetaling gebeuren binnen de 15 dagen.

De verschuldigde bedragen worden vermeerderd met moratoire interesten tegen de wettelijke interestvoet vanaf het verstrijken van deze termijn.

Artikel 14 – Aansprakelijkheid

Het Gewest en/of Innoviris zullen in geen geval verantwoordelijk kunnen worden gehouden voor eender welke schade aan personen en/of zaken die, (on)rechtstreeks, voortvloeit, zonder daartoe echter beperkt te zijn, uit de ontwikkeling, de uitvoering en/of de exploitatie van het Project en/of de Resultaten.

De Begunstigden vrijwaren het Gewest en Innoviris tegen elke eis/vordering voortvloeiend van en/of met betrekking tot het Project en/of de Resultaten.

Artikel 15 – Vertrouwelijkheid

Overeenkomstig artikel 8 §1 van de twee Uitvoeringsbesluiten, garandeert Innoviris de vertrouwelijkheid van alle informatie die door de Begunstigden wordt meegedeeld, zowel tijdens de subsidieaanvraag als tijdens de behandeling ervan en in de loop van de uitvoering van het Project.

De informatie die als vertrouwelijk wordt meegedeeld, blijft eigendom/mede-eigendom van de Begunstigden en zal enkel worden gebruikt voor de toekenning of controle van de steun, met uitsluiting van elk commercieel doel. Innoviris verbindt zich ertoe deze informatie met geschikte middelen, en minstens op dezelfde manier als zijn eigen vertrouwelijke informatie, te beschermen.

Artikel 16 – Inwerkingtreding en duur van de Overeenkomst

Tenzij uitdrukkelijk anders bepaald door de Partijen treedt de Overeenkomst in werking op de dag dat de Partijen ze ondertekenen, voor een duur van 10 jaar, te rekenen vanaf de datum van de handtekening.

Artikel 17 – Wetenschappelijke en technische publicaties en publiciteit

1. Alle publicaties, in het bijzonder wetenschappelijke en/of technische, die gebeuren door of met instemming van de Begunstigden en betrekking hebben op het Project en/of de resultaten ervan, dienen de volgende vermelding te krijgen: "Project gesubsidieerd door het Brussels Hoofdstedelijk Gewest - Innoviris".

Meer in het algemeen dient er daarnaast bij elke publicatie en/of bij elk evenement dat betrekking heeft op het Project melding gemaakt te worden van de ondersteuning door het Gewest en door Innoviris en van hun respectievelijke logo's.

2. Onverminderd artikel 15 van de Overeenkomst en in overeenstemming met artikel 8 §2 van de twee Uitvoeringsbesluiten, staat elke begunstigde Innoviris toe om, vooral bij de uitvoering van studies, evaluaties, statistieken, publicatie en/of enige andere vorm van communicatie aan het publiek, gebruik te maken van de niet-vertrouwelijke informatie, hernomen in de samenvatting die werd overgemaakt aan het Gewest bij het indienen van het dossier, met het oog op het bekomen van een subsidie. Deze informatie bevat; in het bijzonder, de naam van de Begunstigde, het type van het gesubsidieerde project, de titel, de startdatum, de duur, de toegekende financiële steun en informatie met betrekking tot de wetenschappelijke, technologische, industriële en/of commerciële doelstellingen die bij het project werden vooropgesteld.

Indien de Begunstigde bij het indienen van zijn aanvraag geen samenvatting aan Innoviris heeft bezorgd, heeft Innoviris het recht alle bovengenoemde informatie te gebruiken voor doeleinden beschreven in het vorige lid.

Artikel 18 – Varia

1. Elke aanpassing of toevoeging aan de Overeenkomst is slechts geldig en/of verbindt de Partijen slechts wanneer deze op schrift gesteld is in een document dat is ondertekend door elke Partij.

2. Indien een van de bepalingen van de Overeenkomst of de toepassing ervan ten aanzien van een van de Partijen of onder bepaalde bijzondere omstandigheden om eender welke reden en/of in welke mate dan ook als nietig, onbestaand of niet-tegenstelbaar dient te worden beschouwd op grond van de toepasselijke wet, heeft dit geen invloed op de rechtsgeldigheid en de tegenstelbaarheid van de andere bepalingen van de Overeenkomst ten aanzien van de Partijen. In dergelijk geval zal de

aangetaste bepaling in zodanige mate als beperkt of aangepast dienen te worden beschouwd als nodig om haar rechtsgeldig en tegenstelbaar te maken in overeenstemming met de toepasselijke wet. Elke bepaling die in zijn geheel nietig of niet-tegenstelbaar wordt verklaard, zal worden vervangen door een nieuwe bepaling die de Partijen toelaat om de initiële doelstelling op een legitieme en effectieve manier te bereiken.

Artikel 19 – Toepasselijk recht en geschillen

De Overeenkomst is onderworpen aan het Belgisch recht. Elk geschil of elke betwisting met betrekking tot de interpretatie, de implementatie, de rechtsgeldigheid en de uitvoering zal worden voorgelegd aan de hoven en rechtbanken van het gerechtelijk arrondissement Brussel, die exclusief bevoegd zijn om er kennis van te nemen.

Alvorens een beroep te doen op de rechtbanken, kan elke betwisting betreffende de interpretatie, de implementatie, de rechtsgeldigheid of de uitvoering van de Overeenkomst aan de ombudsdienst van Innoviris worden gericht via het formulier dat toegankelijk is via de link <https://innoviris.brussels/nl/feedback>.

Gedaan te Brussel, op

Elke Partij erkent door de ondertekening van de huidige Overeenkomst een exemplaar, behoorlijk ondertekend door alle Partijen, ervan te hebben ontvangen, de omvang ervan te hebben begrepen, de kans te hebben gehad om zich voor de ondertekening te laten bijstaan en alle voorwaarden ervan te hebben aanvaard.

Voor het Brussels Hoofdstedelijk Gewest

Barbara Trachte
Staatssecretaris van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest,
Bevoegd voor Economische Transitie en Wetenschappelijk Onderzoek

Voor Architecture Workroom Brussels
Monsieur Declerck Joachim, Directeur

Voor City Mine(d)
Mijnheer Segers Jim,

Voor 3E
Mijnheer Coppye Werner, Chief Technology Officer

Voor Ville de Bruxelles - Stad Brussel
Het college van burgemeester en schepenen op wiens naam zijn ondertekend: Benoit HELLINGS, schepen van klimaat, en Luc SYMOENS, secretaris van de stad.

BIJLAGE 1 – PROGRAMMA

Work package number	WP1		Start date or starting event:				01.2021			
Work package title	Project Management									
Project partner number	1	2	3	4	5	6	7	8	9	
Project partner short name	AWB	UIV	BXL	VIE	STO	3E	TW	CM	3420	
Person-months per applicant:	5,2	1,4	1,5	0,8	1,5	1,6	0,7	1,6	0,3	
Objectives										
<ul style="list-style-type: none"> • The day-to-day management of the project • facilitate the management structures that oversee, safeguard and, if necessary, adjust the execution of the project • the communication and reporting to Urban Europe 										
Description of work										
<p>1.1 <i>project supervision</i> (AWB, UIV, BXL, VIE, STO, 3E, TW, CM, 3420) AWB will take up the secretariat function of the project. In its role as project coordinator it is supported by the local coordinators (UIV for Vienna, Stockholms Stad for Stockholm) and the steering committee. The latter consists of a representative from each of the project's partners (more information on the management structure can be found in chapter 12.2 of this form).</p> <p>1.2 <i>Project meetings</i> (AWB, UIV, BXL, VIE, STO, 3E, TW, CM, 3420) The coordinator, hereby assisted by the steering committee, organizes meetings in which the different partners keep each other posted on the development of the project. When these 'check-ins' take place physically, they are aligned with the moments of exchange organized in WP7.</p> <p>1.3 <i>Data management plan</i> (3E) A first submission of the data management plan is foreseen within the first 6 months of the project. This plan will be updated if significant changes occur during the project (see also chapter 8 of this form).</p> <p>1.4 <i>Reporting</i> (AWB, UIV, BXL, VIE, STO, 3E, TW, CM, 3420) AWB will be the project's point of contact for JPI Urban Europe. It will also coordinate the yearly reporting on the project for JPI Urban Europe. The local coordinators (see WP1 and 12.2) will take care of the national reporting.</p>										
Deliverables										
<p>D1.1 <i>Data management plan</i> (month 6, updated whenever necessary) Formal protocol describing the manner in which project partners handle the project data before, during and after the project.</p> <p>D1.2 <i>Preliminary report</i> (month 12)</p> <p>D1.3 <i>Final report</i> (month 24)</p> <p>Reports on the (research) activities which took place since the start of the project and its (preliminary) findings.</p>										

Work package number	WP2		Start date or starting event:				01.2021			
Work package title	Towards an Operational PED Definition across Diverging Contexts									
Project partner number	1	2	3	4	5	6	7	8	9	
Project partner short name	AWB	UIV	BXL	VIE	STO	3E	TW	CM	3420	
Person-months per applicant:	5,1	2,7	0,5	1,3	1,5	2,0	1,9	3,3	0,4	
Objectives										
<ul style="list-style-type: none"> • Comparison and exchange on the status quo of urban conditions and neighbourhood-specific experiences • Relevant step towards a common specific PED definition for new and existing areas • Prepare the ground for WP 3 to 5 and 7 										
Description of work										
<p>2.1 <i>National and European stocktaking</i> (UIV, BXL, VIE, STO, 3E, CM) In the participating cities, the PED specific framework conditions (e.g. legal, economic, standards) and planning processes are collated. Special attention will be paid to ongoing and completed implementation projects with a relevant PED component. Furthermore, via desk research, in coordination with WP7, PED relevant projects throughout Europe are identified and experiences are integrated via surveys.</p>										
<p>2.2 <i>PED definition in new and existing quarters</i> (AWB, UIV, STO, 3E, TW, CM) Based on the PED definition for newly built neighbourhoods scientifically developed in AUT, the international applicability will be investigated in collaboration with the cities and further stakeholders. Next, possible PED definitions for existing neighbourhoods are designed and discussed. As a result, the similarities and differences between PEDs in new areas and in refurbishment areas are worked out taking into account local conditions, feasibility and time horizons (M1). Also, the connection between PED and other related concepts such as climate-neutral or fossil-free districts and their possibility for mainstreaming will be examined.</p>										
<p>2.3 <i>Further development of the conceptual framework (operational PED matrix)</i> (AWB, UIV) Based on tasks 2.1 and 2.2, the collected examples, experiences and findings are summarised in a PED atlas. It is a documentation of the known PED elements and consists of technical (building configuration, energy system, integrated infrastructure, mobility concept) and organisational (juridical, supporting structures, participation) aspects. The methodical preparation of the PED atlas takes into account the specific needs of different groups in order to make it usable for cities and other relevant stakeholders.</p>										
Deliverables										
<p>D2.1 <i>PED atlas</i> (month 12) Documentation of known PED elements</p>										

Work package number	WP3		Start date or starting event:				06.2021			
Work package title	Deep dive 1: Enabling PED through city instruments									
Project partner number	1	2	3	4	5	6	7	8	9	
Project partner short name	AWB	UIV	BXL	VIE	STO	3E	TW	CM	3420	
Person-months per applicant:	2,0	2,0	2,0	2,4	2,5	1,3	0,8	0,6	0,6	
Objectives										
<ul style="list-style-type: none"> In-depth exchange and further advancement on key instruments for planning and implementing PEDs Sharpening the understanding for levers and side shows 										
Description of work										
<p>This WP focuses on city-wide instruments. Preliminary results and findings are regularly fed into the local reflections (WP4) and cross-city exchanges (WP7) and back into the conceptual work.</p> <p>3.1 <i>Identification of city levers</i> (AWB, UIV, BXL, <u>VIE</u>, STO)</p> <p>From lighthouse projects to standard procedure and from planning to implementation: what are the big levers that need to be moved to enable PEDs? Regulatory approaches from building codes, zoning rules & procedures to management of public space and parking space to the steering of energy, the integration of infrastructure as well as the main funding instruments (for housing), etc. will be scrutinised. Equally embedding in city strategies will be included. Most promising levers will be analysed in more detail in the subsequent tasks.</p> <p>3.2 <i>Steering through the legal framework</i> (UIV, BXL, <u>VIE</u>, STO, 3E)</p> <p>For changes to regulatory instruments cities often need superior levels of legislation. Vienna is also a regional authority and serves as a showcase for innovative changes of spatial planning instruments and ban of fossil fuels through building codes while Belgium knows “<i>contrats de quartiers</i>” as instrument towards the quarter. Promising instruments will be examined in a multi-level governance setting with regional representatives.</p> <p>3.3 <i>Steering through the city’s own room for manoeuvre</i> (AWB, UIV, BXL, <u>VIE</u>, STO, 3420)</p> <p>Analysis will focus on most effective own steering possibilities e.g. on embedding in urban strategies, aligning the planning of urban infrastructure (energy, waste water, telecom), shaping management of public space, up to investigating scope for action within existing laws and regulations.</p> <p>3.4 <i>Steering through suitable support structures for the district / neighbourhood level</i> (AWB, <u>UIV</u>, BXL, VIE, STO, CM 3420)</p> <p>The district or neighbourhood level is not reflected in cities’ administrative structures, which is an important barrier for the realisation of PEDs. The analysis will investigate possible support structures with different levels of legal liability and responsibilities, fitting different local contexts.</p> <p>3.5 <i>A supportive framework for PED</i> (<u>UIV</u>, VIE, STO)</p> <p>Involving scientific support from research on urban management and governance. All findings from tasks 3.2-3.4 will be summarised in a structured approach, differentiated for local contexts, showing the expected impacts.</p>										
Deliverables										
D3.1 <i>Working paper on elements for a supportive legal framework and possible support structures (classification and best practice examples)</i> (month 18)										

Work package number	WP4		Start date or starting event:				06.2021			
Work package title	Deep dive 2: Supporting PED with neighbourhood dynamics									
Project partner number	1	2	3	4	5	6	7	8	9	
Project partner short name	AWB	UIV	BXL	VIE	STO	3E	TW	CM	3420	
Person-months per applicant:	1,8	1,0	0,5	0,9	0,5	0,0	1,3	2,3	0,6	
Objectives										
<ul style="list-style-type: none"> Identify ways to involve an audience beyond those convinced by either the urgency created by climate change, or a profound interest in technology and innovation With them, identify the potential environmental, social and economic opportunities 										

<ul style="list-style-type: none"> • develop a governance model that allows this community to be in the driver's seat of their local energy transformation
<p>Description of work</p> <p>This WP focuses on the methods to involve neighbourhood actors in the development of PED projects, as such structurally embedding them within neighbourhood dynamics. This analysis is based on the work in WP2 and Task 4.1 and feeds directly in the local reflections and local validation set up in WP5. Preliminary results and findings are fed into the local reflections (WP4) and cross-city exchanges (WP7) and back into the conceptual work.</p> <p>4.1 <i>Identification of cases and outreach strategies with tools that can help other PEDs to be more inclusive and increase buy-in from a diverse community</i> (AWB, UIV, BXL, <u>CM</u>)</p> <p>Looking at existing methods such as energy communities, co-operative energy generation or ESCO's, local stakeholders can be involved in several ways in the generation and consumption of energy at the neighbourhood level. Starting from the material collected in WP2, existing tools and strategies to embed PED projects in the neighbourhood will be discussed and analysed further. The most promising tools and strategies will be researched in more detail in the subsequent tasks.</p> <p>4.2 <i>Involving small-scale private stakeholders in the enabling, developing and management of PED projects</i> (AWB, UIV, BXL, <u>STO</u>,)</p> <p>Small companies renting office space, building contractors, or local entrepreneurs can all contribute to the development of PED projects. In this task we search for methods on how to involve these small-scale private stakeholders in local PED dynamics.</p>
<p>Deliverables</p> <p>D4.1 <i>Working paper on elements for the embedding of PED projects within neighbourhood dynamics (classification and best practices)</i> (month 18)</p>

Work package number	WP5		Start date or starting event:				01.2021			
Work package title	Local Reflections and Validation									
Project partner number	1	2	3	4	5	6	7	8	9	
Project partner short name	AWB	UIV	BXL	VIE	STO	3E	TW	CM	3420	
Person-months per applicant:	3,7	2,4	4,5	2,4	6,0	6,4	0,8	3,4	0,6	
Objectives										
<ul style="list-style-type: none"> the coordination of and continued mobilization on the PED projects that are developed in the partner cities. provide a feedback loop for the trajectories set out in WP 2, 3 and 4. 										
Description of work										
5.1 <i>Local Reflection and Validation in Brussels</i> (AWB, <u>BXL</u> , 3E, CM)										
<p>The northern district is a dense, complex and multi-functional urban neighbourhood in need of large-scale renovation. It houses large-scale office towers, one of the country's main railroad station, social housing blocks, cultural institutions, etc. and lies adjacent to the Port of Brussels, a hospital and major urban developments. In its role, the City of Brussels continues the work of the, by then, already established coordination platform and enables the exchange between the local expertise and experience and the research undertaken in work packages 3, 4 and 5.</p>										
5.2 <i>Developing a Community Dashboard Concept for Brussels</i> (BXL, <u>3E</u>)										
<p>A digital community dashboard enhances the physical meetings of the coordination platform in the Brussels north district and guides the delivery of the Brussels PED agenda. The dashboard strengthens the stakeholders' engagement and anchors the action programs locally by allowing stakeholders to shape actions, monitor progress and interact continuously. 3E will explore the use of a digital community dashboard as a tool to enhance the working of the communication platform at district level in Brussels North. This will lead to a community dashboard concept that is validated in a lab setting.</p>										
5.3 <i>Local Reflection and Validation in Vienna</i> (UIV, <u>VIE</u> , TW, 3420)										
<p>Local reflections in Vienna will have two layers – one within the city administration to involve all departments relevant for PED planning and implementation and one to reflect with a wider group of stakeholders. Reflections will involve at least Seestadt Aspern (new) and Otto-Wagner-Areal (existing) to validate various hypotheses emerging from work of WP 2 to 4. Particular effort will be made to prepare the ground and facilitate PEDs in existing neighbourhoods i.e. through standardised data analyses, process design, etc.</p>										
5.4 <i>Local Reflection and Validation in Stockholm</i> (<u>STO</u>)										
<p>In the Stockholm case a plan of operation for a PED in the Loudden part of SRS will be made, where the experiences of Hammarby Sjöstad, the earlier phases of SRS and the Cities4PED will be put into practice. As the planning of the district has started and the implementation will commence in 2023 and onwards the aim is to develop an action plan. The degree of innovation in terms of technologies, approaches and organizational set-up needs to be anchored among the stakeholders at an early stage.</p>										
Deliverables										
D5.1 <i>Report on the Case studies: Recommendations on adapting the PED framework in the participating cities</i> (month 24)										

Work package number	WP6		Start date or starting event:				06.2021			
Work package title	Mapping Success Factors									
Project partner number	1	2	3	4	5	6	7	8	9	
Project partner short name	AWB	UIV	BXL	VIE	STO	3E	TW	CM	3420	
Person-months per applicant:	5,1	1,7	1,0	0,9	1,0	2,9	0,7	1,1	0,2	
Objectives										
<ul style="list-style-type: none"> To develop a monitoring framework that captures the multi-faceted characteristics of PED projects to guide its next steps and allows for strategic steering. To map success factors of the local cases and distil learnings to develop a useful and step-by-step guide for future PED development. 										
Description of work										
6.1 <i>Translation of conceptual framework into indicators</i> (3E, TW)										
<p>The PED matrix is translated into a set of indicators that are used to assess the strengths of the PED concept and to monitor its progress over time. The identified PED building blocks are classified based on a set of cross-cutting categories, covering the range of features of the PED concept. These form the basis of the multi-disciplinary monitoring framework. Per monitoring category, a relevant set of indicators is developed bottom-up, based on the identified PED dimensions and project experiences from WP1 and WP4.</p>										
6.2 <i>Setting base or start value follow-up and adjustment of indicators</i> (3E, TW)										
<p>A baseline is set for the PED operationalization in the Brussels, Vienna and Stockholm context based on the developed indicators. The scope of the baseline and monitoring exercise is determined considering that the number of cases should be significant yet manageable. We target a variety of cases that present different contexts for PED development. The indicators are recorded periodically to follow up on the progress that is made. We foresee that periodic evaluation takes place every six months after M12.</p>										
6.3 <i>Collecting and presenting results from case (building blocks)</i> (AWB, UIV, BXL, VIE, STO, 3E, TW, CM, 3420)										
<p>An initial evaluation of the results from the local cases (WP5) based on the indicators developed earlier in this WP and the insights gained in WP3 and WP4. Successful elements of the local cases are presented as 'building blocks' for future projects (M3).</p>										
6.4 <i>Interpretation of project results</i> (AWB, UIV, BXL, VIE, STO, 3E, TW, CM, 3420)										
<p>Overall interpretation of results from the joint research trajectory (WPs 2, 3, 4 and 6) and the local reflections (WP5), leading to the formulation of the overall research findings of the project.</p>										
Deliverables										
D6.1 <i>PED guide</i> (month 24)										
<p>From the results of this work package, most specifically from tasks 6.3 and 6.4, successful elements from the studied cases (building blocks) and operational routes towards the realization of PED projects developed are presented as a guide.</p>										

Work package number	WP7		Start date or starting event:				01.2021			
Work package title	Enlarging the Community of Practice									
Project partner number	1	2	3	4	5	6	7	8	9	
Project partner short name	AWB	UIV	BXL	VIE	STO	3E	TW	CM	3420	
Person-months per applicant:	7,7	3,2	2,0	1,7	1,5	2,2	1,0	1,6	0,3	
Objectives										
This work package facilitates the exchange of knowledge:										
<ul style="list-style-type: none"> • By sharing experiences and expertise with regional or national actors and partner cities; • By mobilizing additional European cities and European practices on the energy transition of neighbourhoods 										
Description of work										
7.1 <i>Detailed concept on enlarging activities</i> (AWB, UIV)										
A detailed concept on the enlarging of the community of practice will be elaborated at the beginning of the project (M2)										
7.2 <i>Exchange 'Deep Dive' workshops with site visits (BXL-VIE-STO)</i> (AWB, UIV, BXL, VIE, STO, 3E, TW, CM, 3420)										
Two-day workshops with site visits in each of the partner cities. These workshops are prepared by the local coordinators (see WP1 and 12.2) and hosted by each of the cities. During these workshops, selected issues and findings are discussed thoroughly by the project partners in exchange with further stakeholders and fed back into the relevant work packages.										
7.3 <i>Building regional / national communities</i> (AWB, UIV, BXL, VIE, STO, 3E, TW, CM, 3420)										
Each of the partner cities sets up a regional / national community surrounding their respective projects. This includes an in-depth exchange with another city in each country (Schaerbeek, Innsbruck and Uppsala) as well as exchanges with a regional or national platform. As such, a local PED dynamic is engendered, and context-specific insights and experiences become structurally embedded.										
7.4 <i>European alignment</i> (AWB, UIV, BXL, VIE, STO, 3E, TW, CM, 3420)										
Supported by subcontractor Energy Cities, workshops will be organized within the framework of existing events that promote the energy transition within cities for in-depth exchanges with more cities and for dissemination of the results (e.g. Energy Cities General Assembly, DeCarb Cities Conference or the EU Sustainable Energy Week, see 12.3.10.). During these events, (preliminary) findings and structural challenges are discussed with more cities and further stakeholders. In this way, additional expertise is brought into the project and research results are disseminated. These events also aim to contribute to the strengthening of a European-wide PED dynamic.										
Deliverables										
D7.1 <i>Summary of activities</i> (month 24)										
Overview of meetings and activities and their general outcomes.										

BIJLAGE 2 – BUDGET VOOR 24 MAANDEN (01/01/2021 TOT 31/12/2022)

AWB- EU PED 2021 2A

1 Frais de personnel					130.590 €
1.1 Salariés					48.727 €
	<i>Prénom Nom</i>		<i>Fonction</i>	%	Total
1.1.1	Ida Pièret	Autre (non renseigné)	AUTRE	10	7.327 €
1.1.2	TBD	Autre (non renseigné)	Assistant	10	16.000 €
1.1.3	Caroline Van Eccelpoel	PhD	AUTRE	10	15.100 €
1.1.5	TBD	Autre (non renseigné)	AUTRE	5	4.285 €
1.1.4	Ellen Vergult	Bachelier	AUTRE	5	6.015 €
1.2 Indépendants					81.863 €
	<i>Prénom Nom</i>		<i>Fonction</i>	%	Total
1.2.1	Joachim Declerck	Master	AW director	10	16.755 €
1.2.2	Hanne Mangelschots	Master	AW collaborator w/4y experience	25	26.390 €
1.2.3	Chiara Cicchianni	Master	AW collaborator w/3y experience	25	20.328 €
1.2.4	Lucas Desmet	Master	AW collaborator w/0y experience	35	18.390 €
2. Autres frais d'exploitation					37.910 €
2.8	3 computers	macBook		100	6.400 €
2.6	Software: 3 persons during 2 years	3*600eur*2		100	3.600 €
2.7	printer rent	10%*1800*2		100	360 €
2.2	Printing and plotting			100	1.750 €
2.4	Expenditure of 2hosting meetings in Brussels			100	5.750 €
2.1	Office materials			100	800 €
2.3	Travel expenses and accommodation for 3 AWB members	7000: 2*deep dive workshops, 2*Jpi EU exchange meetings: 4250 + 2*local coordinator workshop: 2000	+ 2* workshops at Energy cities general assembly= 5000 eur	100	18.250 €
2.5	Video conferencing 50%	0,5*3000*24/36		100	1.000 €
3. Coûts des instruments et des matériels					0 €
4. Frais généraux (10%de la somme de la rubrique 1.1)					8.664 €
5 Frais de sous-traitance					0 €

BUDGET TOTAL **177.164 €**

SUBSIDE TOTAL **141.731 €** **80%**

À CHARGE DU DEMANDEUR **35.433 €** **20%**

CITY MINED- EU PED 2B

1 Frais de personnel 62.380 €					
1.1 Salariés 50.380 €					
	Prénom Nom		Fonction	%	Total
1.1.3	Sofie Van Bruystegem	Master	Project manager	6	2.860 €
1.1.4	TBC	Autre (non renseigné)	Project manager	25	10.920 €
1.1.1	Jim Segers	Bachelier	Project manager	25	13.000 €
1.1.2	Chloe Verlinden	Master	Project manager	50	23.600 €
1.2 Indépendants 12.000 €					
	Prénom Nom		Fonction	%	Total
1.2.2	tbd	Autre (non renseigné)	local expert	100	3.500 €
1.2.3	tbd	Autre (non renseigné)	local expert	100	4.250 €
1.2.1	tbd	Autre (non renseigné)	local expert	100	4.250 €
2. Autres frais d'exploitation 4.750 €					
2.2	ordinateur	amorti 2/4		100	1.250 €
2.1	display, exhibiti and material maker			100	3.500 €
3. Coûts des instruments et des matériels 0 €					
4. Frais généraux (10%de la somme de la rubrique 1.1) 5.513 €					
5 Frais de sous-traitance 0 €					
5.1	/			100	0 €

BUDGET TOTAL				72.643 €
SUBSIDE TOTAL		100%		72.643 €
À CHARGE DU DEMANDEUR		0%		0 €

3 Eu- PED 2021 2C

1	Frais de personnel				129.938 €
1.1	Salariés				129.938 €
	Prénom Nom		Fonction	%	Total
1.1.5	Andries De Brouwer	Master	AUTRE	16	22.150 €
1.1.2	Jan Cornillie	Master	AUTRE	14	48.855 €
1.1.3	Simon De Clercq	Master	AUTRE	13	16.228 €
1.1.1	Ruben Baetens	PhD	Project manager	17	30.178 €
1.1.4	Marina Montero	Master	AUTRE	8	12.527 €

1.2	Indépendants				0 €
	Prénom Nom		Fonction	%	Total

2.	Autres frais d'exploitation				6.000 €
2.1	travel costs	travel to project meetings/workshops	5trips à 1200eur/trip	100	6.000 €

3.	Coûts des instruments et des matériels				0 €

4.	Frais généraux (10%de la somme de la rubrique 1.1)				13.594 €
-----------	---	--	--	--	-----------------

5	Frais de sous-traitance				0 €

BUDGET TOTAL **149.532 €**

SUBSIDE TOTAL **112.149 €** **75%**

À CHARGE DU DEMANDEUR **37.383€** **25%**

CITY OF BRUSSELS – EU PED 2021 2D

1	Frais de personnel				62.500 €
1.1	Salariés				62.500 €
	<i>Prénom Nom</i>		<i>Fonction</i>	<i>%</i>	<i>Total</i>
1.1.2	Filis Zumbultas	Master	AUTRE	25	31.250 €
1.1.1	Arnaud Bastogne	Master	AUTRE	25	31.250 €

1.2	Indépendants				0 €
	<i>Prénom Nom</i>		<i>Fonction</i>	<i>%</i>	<i>Total</i>

2.	Autres frais d'exploitation				3.450 €
2.1	Communication	internet, tél., vidéoconférence, web)		100	250 €
2.2	Dépenses voyage			100	2.000 €
2.3	laptop			100	700 €
2.4	software			100	500 €

3.	Coûts des instruments et des matériels				0 €

4.	Frais généraux (10%de la somme de la rubrique 1.1)				6.595 €
-----------	---	--	--	--	----------------

5	Frais de sous-traitance				0 €

BUDGET TOTAL **72.545 €**

SUBSIDE TOTAL **72.545 €** **100%**

À CHARGE DU DEMANDEUR **0 €** **0%**