

Organisation									
Titre du projet									
Zone d'intervention :									
Période estimée		Période finale (rapportage)							
Monnaie étrangère		Taux moyen utilisé (rapportage)							
Taux monnaie étrangère (1€ = ...)	1								
A remplir pour la constitution de votre dossier								A remplir lors du rapportage final	
Ligne budgétaire	Libellé	Quantité	Coût unitaire en monnaie locale	Total en monnaie locale	Coût unitaire EUR	Total en EUR	Montant pris en charge par la ville de Bxl	Montant final payé - rapportage - monnaie locale	Montant final payé - rapportage €
<b>A</b>	<b>Dépenses opérationnels</b>								
<b>1.</b>	<b>Investissements</b>								
<b>1.1</b>	<b>Achat matériel durable</b>								
1.1.1				0	- €	- €	- €		- €
1.1.2				0	- €	- €	- €		- €
1.1.3				0	- €	- €	- €		- €
1.1.4				0	- €	- €	- €		- €
1.1.5				0	- €	- €	- €		- €
1.1.6				0	- €	- €	- €		- €
<b>1.1</b>	<b>Total achat matériel durable</b>			<b>0</b>		<b>- €</b>	<b>- €</b>		<b>- €</b>
<b>1.2</b>	<b>Achat terrain - travaux d'infrastructure</b>								
1.2.1				0	- €	- €	- €		- €
1.2.2				0	- €	- €	- €		- €
1.2.3				0	- €	- €	- €		- €
1.2.4				0	- €	- €	- €		- €
1.2.5				0	- €	- €	- €		- €
1.2.6				0	- €	- €	- €		- €
<b>1.1</b>	<b>Total achat terrain - travaux d'infrastructure</b>			<b>0</b>		<b>- €</b>	<b>- €</b>		<b>- €</b>
<b>1</b>	<b>Total investissements</b>			<b>0</b>		<b>- €</b>	<b>- €</b>		<b>- €</b>
<b>2.</b>	<b>Ressources humaines</b>								
<b>2.1</b>	<b>Personnel (max 20% total)</b>								
2.1.1				0	- €	- €	- €		- €
2.1.2				0	- €	- €	- €		- €
2.1.3				0	- €	- €	- €		- €
2.1.4				0	- €	- €	- €		- €
2.1.5				0	- €	- €	- €		- €
2.1.6				0	- €	- €	- €		- €
<b>2.1</b>	<b>Total personnel</b>			<b>0</b>		<b>- €</b>	<b>- €</b>		<b>- €</b>
<b>2.2</b>	<b>Sous-traitance, honoraires, bénévoles, défraiement</b>								
2.2.1				0	- €	- €	- €		- €
2.2.2				0	- €	- €	- €		- €
2.2.3				0	- €	- €	- €		- €
2.2.4				0	- €	- €	- €		- €
2.2.5				0	- €	- €	- €		- €
2.2.6				0	- €	- €	- €		- €
<b>2.2</b>	<b>Total sous-traitance et honoraires</b>			<b>0</b>		<b>- €</b>	<b>- €</b>		<b>- €</b>
<b>2</b>	<b>Total ressources humaines</b>			<b>0</b>		<b>- €</b>	<b>- €</b>		<b>- €</b>
<b>3</b>	<b>Frais généraux de fonctionnement</b>								
<b>3.1</b>	<b>Déplacements opérationnels</b>								
3.1.1				0	- €	- €	- €		- €
3.1.2				0	- €	- €	- €		- €
3.1.3				0	- €	- €	- €		- €
3.1.4				0	- €	- €	- €		- €
3.1.5				0	- €	- €	- €		- €
3.1.6				0	- €	- €	- €		- €
<b>3.1</b>	<b>Total déplacements opérationnels</b>			<b>0</b>		<b>- €</b>	<b>- €</b>		<b>- €</b>
<b>3.2</b>	<b>Déplacements internationaux - max 15% total</b>								
3.2.1				0	- €	- €	- €		- €
3.2.2				0	- €	- €	- €		- €
3.2.3				0	- €	- €	- €		- €
3.2.4				0	- €	- €	- €		- €
3.2.5				0	- €	- €	- €		- €
3.2.6				0	- €	- €	- €		- €
<b>3.2</b>	<b>Total déplacements internationaux</b>			<b>0</b>		<b>- €</b>	<b>- €</b>		<b>- €</b>
<b>3.3</b>	<b>Communication, visibilité, information</b>								
3.3.1				0	- €	- €	- €		- €
3.3.2				0	- €	- €	- €		- €
3.3.3				0	- €	- €	- €		- €
3.3.4				0	- €	- €	- €		- €
3.3.5				0	- €	- €	- €		- €
3.3.6				0	- €	- €	- €		- €
<b>3.3</b>	<b>Total communication, visibilité, information</b>			<b>0</b>		<b>- €</b>	<b>- €</b>		<b>- €</b>
<b>3.5</b>	<b>Frais de catering, location de salles</b>								
3.5.1				0	- €	- €	- €		- €
3.5.2				0	- €	- €	- €		- €
3.5.3				0	- €	- €	- €		- €
3.5.4				0	- €	- €	- €		- €
3.5.5				0	- €	- €	- €		- €
3.5.6				0	- €	- €	- €		- €
<b>3.5</b>	<b>Total Frais de catering, location de salles</b>			<b>0</b>		<b>- €</b>	<b>- €</b>		<b>- €</b>
<b>3</b>	<b>Total frais généraux de fonctionnement</b>			<b>0</b>		<b>- €</b>	<b>- €</b>		<b>- €</b>
<b>- €</b>	<b>TOTAL COÛTS OPERATIONNELS</b>					<b>- €</b>	<b>- €</b>		<b>- €</b>
<b>B</b>	<b>Recettes</b>								
	Fonds propres								
	Recettes générées par le projet								
	Subsides et sponsoring (acquis ou en cours)								
	Subside demandé à la ville de Bruxelles						- €		- €
<b>- €</b>	<b>TOTAL RECETTES</b>					<b>- €</b>			<b>- €</b>
								<b>Recettes finales</b>	